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输变电工程施工合同
合同编号：SEJ-2024091203

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及

其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用

的原则，双方就科技城35KW-1号输变电工程发包与承包事项经协商

一致，签订本合同。

一 、工程概

甲方：四川铁瑞建筑工程有限公司

乙方：十二局建工(商丘)有限公司

况

1.1工程名称：科技城35KW-1号输变电工程

1.2工程地点：四川省

1.3工程范围：工程施工相关手续办理，施工工程资料收集整理。

具体内容以施工图对应的工作内容的相应工程量及发包人认可签证

的工程变更为准。

二 、工程质量

2.1本工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计

标准等有关规定，达到国家电网公司优质工程标准。工程使用寿命满

足公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量

事件。

2.2施工过程中双方对工程质量发生争议，承包人同意发包人有

权委托有资质的第三方工程质量检测机构鉴定。经检验工程质量不符

合合同约定的标准，检验所需相关费用由承包人负担，经检验工程质

量符合约定的标准，检验所需费用由发包人负担。
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三、工期

3.2发生以下情况的，工期顺延，承包人不承担责任：

3.2.1发包人书面同意工期顺延的，由于承包人违约行为或原因

除外

3.1开工日期：2024年09月19日，竣工日期：2025年01月

19日，合同总工期为120天(包括法定节假日)

；

3.2.2不可抗力、政府行为等原因造成停工的。

3.3工期提前：发包人要求工程或其中一部分提前竣工时，承包

人应按此要求提前竣工。双方协商由此增加的费用。

四 、工程价款

本项目工程固定总价为人民币(大写)壹仟壹佰叁拾伍万陆仟捌

佰玖拾肆元整，小写：11356894.00元(含税)。

五、结算方式

5.1工程结算原则

5.1.1若承包人在工程变更或工程量增加事项发生后未向发包

人书面呈报工程价款增加的签证单，则视为承包人放弃该项增加的工

程价款，发包人无须将此项作为工程价款计算的依据。

5.1.2承包人未经发包人同意超出设计图自行增加的工程量和

因承包人原因返工增加的工程量不予计量。

5.2工程竣工工程款结算

5.2.1工程价款选择非按固定总价承包方式的，最终工程竣工结

算价款由承包人根据设计施工图纸，设计变更、现场签证等编制施工

结算书，经由发包人审核作为工程款结算依据。
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5.2.2承包人同意发包人有权委托具有相应资质的中介机构就

竣工结算进行审核或审计，且发包人和承包人同意以该审核或审计结

论作为本合同工程竣工结算依据。但是，若政府有关审计机关或财政

等行政机关按照法律规定对项目进行审计或财政评审的，发包人和承

包人同意以审计机关作出的审计报告、财政评审机构作出的评审结论

作为工程价款结算依据，并据此据实调整工程价款。

六 、支付方式

6.1工程款按一次性支付合同价格30%支付；

6.2发包人按工程结算价总额5%的比例预留工程质量保证金。

工程质量保证金是用以保证承包人在保修期内对建设工程出现的缺

陷进行维修的资金，待工程保修期到期后结算，保修期内如有返修，

发生费用在质量保证金内扣除。保修期满后的12月内，发包人将剩

余质量保证金(如有)无息支付给承包人。经发包人同意，承包人可

提交等额银行保函作为质量保证金，应行保函有效期不得短于保修

期。

6.3发包人向承包人支付工程款前，承包人应向发包人提交发包

人所在地税务部门认可的正规等额发票，否则发包人有权暂缓支付工

程款，但承包人仍应按照本合同约定履行义务。

七、工程验收和保修

7.1隐蔽工程验收

7.1.1具备隐蔽条件的工程部位，承包人应在自检合格后通知发

包人代表(监理工程师)验收，验收合格并经发包人代表(监理工程
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师)在检验记录上签字后，承包人才可进行隐蔽和继续施工。

7.2竣工验收

7.2.1工程具备竣工验收条件的，承包人应按国家竣工验收的有

关规定在施工完成后7日内向发包人提供竣工验收报告、竣工资料、

竣工图纸4份。发包人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包

人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成全部工

作内容后，再次提交竣工验收申请报告。发包人审查后认为已具备竣

工验收条件的，发包人应在收到报告后7日内组织验收。

7.2.2竣工验收不合格的，承包人应按照验收意见对不合格工程

返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和(或)延误的工

期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他

补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本款约定的程序重

新进行验收。

八、争议解决方式

8.1因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原

则，通过友好协商解决，经协商仍无法达成一致的，按以下第(2)

种方式处理：

(1)仲裁：提交当地人民法院仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机

构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

(2)诉讼：向发包人所在地人民法院提起诉讼。

8.2在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

九、合同的生效
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本合同经双方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖双

方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签

署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

十、其他事项

10.1如有未尽事项，双方可另签订补充协议。

10.2本合同双方应同时签订安全协议、廉洁协议。

10.3本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文

具有同等法律效力。

10.4本合同一式肆份，发包人执贰份，承包人执贰份，各份具

有同等法律效力。

甲方：(盖章)四川铁瑞建筑工程有限公司

授权人签字

签订日期：2024年09月12日

乙方：（盖章）十二局建工(商丘)有限公司

授权人签字：

签订日期：2024年09月12日
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